

43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3918/12, (36.10617/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 400 / 400 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	453,07	0,00	0,00
2014	328,90	0,00	0,00
2015	394,77	0,00	0,00
2016	473,72	0,00	0,00
2017	568,46	0,00	0,00
2018	852,78	0,00	0,00
2019	1193,89	0,00	0,00
2020	1492,55	0,00	0,00
2021	1940,94	0,00	0,00
2022-1	3881,49	0,00	0,00
2022-2	5321,39	0,00	0,00
2022-3	5321,76	0,00	0,00
2023-1	7674,57	0,00	0,00
2023-2	11511,92	0,00	0,00
2024	16117,56	0,00	0,00

43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.