

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3918/16 (36.10617/16)

Tanımı Dış Çapı 400 / 400 mm, 16 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	494,26	0,00	0,00
2014	358,80	0,00	0,00
2015	430,66	0,00	0,00
2016	516,78	0,00	0,00
2017	620,14	0,00	0,00
2018	930,30	0,00	0,00
2019	1302,42	0,00	0,00
2020	1628,23	0,00	0,00
2021	2117,39	0,00	0,00
2022-1	4234,36	0,00	0,00
2022-2	5805,16	0,00	0,00
2022-3	5805,55	0,00	0,00
2023-1	8372,26	0,00	0,00
2023-2	12558,46	0,00	0,00
2024	17582,80	0,00	0,00

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.