

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3918/25 (36.10617/25)

Tanımı Dış Çapı 400 / 400 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	659,01	0,00	0,00
2014	478,40	0,00	0,00
2015	574,21	0,00	0,00
2016	689,04	0,00	0,00
2017	826,85	0,00	0,00
2018	1240,40	0,00	0,00
2019	1736,56	0,00	0,00
2020	2170,98	0,00	0,00
2021	2823,18	0,00	0,00
2022-1	5645,81	0,00	0,00
2022-2	7740,21	0,00	0,00
2022-3	7740,74	0,00	0,00
2023-1	11163,01	0,00	0,00
2023-2	16744,61	0,00	0,00
2024	23443,73	0,00	0,00

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.