

43.523.3919/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3919/12, (36.10618/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 450 / 450 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	590,02	0,00	0,00
2014	436,57	0,00	0,00
2015	523,88	0,00	0,00
2016	628,65	0,00	0,00
2017	754,38	0,00	0,00
2018	1131,63	0,00	0,00
2019	1584,28	0,00	0,00
2020	1980,67	0,00	0,00
2021	2574,81	0,00	0,00
2022-1	5149,24	0,00	0,00
2022-2	7059,67	0,00	0,00
2022-3	7060,03	0,00	0,00
2023-1	10181,05	0,00	0,00
2023-2	15271,58	0,00	0,00
2024	21381,20	0,00	0,00

43.523.3919/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3919/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.