

43.523.5787/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5787/12, (36.108387/12,5)
Tanımı	5 Çapı 250 / 140 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	286,42	0,00	0,00
2014	313,09	0,00	0,00
2015	344,44	0,00	0,00
2016	344,44	0,00	0,00
2017	538,19	0,00	0,00
2018	672,79	0,00	0,00
2019	621,37	0,00	0,00
2020	777,51	0,00	0,00
2021	1166,77	0,00	0,00
2022-1	2099,97	0,00	0,00
2022-2	2878,77	0,00	0,00
2022-3	2879,13	0,00	0,00
2023-1	1492,02	0,00	0,00
2023-2	2238,02	0,00	0,00
2024	3581,08	0,00	0,00

43.523.5787/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.