

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5787/16 (36.108387/16)
Tanımı	Çapı 250 / 140 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	312,46	0,00	0,00
2014	341,56	0,00	0,00
2015	375,76	0,00	0,00
2016	375,76	0,00	0,00
2017	587,11	0,00	0,00
2018	733,96	0,00	0,00
2019	677,86	0,00	0,00
2020	848,20	0,00	0,00
2021	1272,84	0,00	0,00
2022-1	2290,87	0,00	0,00
2022-2	3140,47	0,00	0,00
2022-3	3140,87	0,00	0,00
2023-1	1627,66	0,00	0,00
2023-2	2441,47	0,00	0,00
2024	3906,64	0,00	0,00

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.