

43.523.5787/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5787/20 (36.108387/20)
Tanımı	Çapı 250 / 140 mm, 20 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	364,53	0,00	0,00
2014	398,48	0,00	0,00
2015	438,38	0,00	0,00
2016	438,38	0,00	0,00
2017	684,96	0,00	0,00
2018	856,28	0,00	0,00
2019	790,83	0,00	0,00
2020	989,56	0,00	0,00
2021	1484,98	0,00	0,00
2022-1	2672,68	0,00	0,00
2022-2	3663,88	0,00	0,00
2022-3	3664,35	0,00	0,00
2023-1	1898,93	0,00	0,00
2023-2	2848,38	0,00	0,00
2024	4557,74	0,00	0,00

43.523.5787/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.