

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5787/25 (36.108387/25)
Tanımı	Çapı 250 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	416,61	0,00	0,00
2014	455,41	0,00	0,00
2015	501,01	0,00	0,00
2016	501,01	0,00	0,00
2017	782,82	0,00	0,00
2018	978,61	0,00	0,00
2019	903,81	0,00	0,00
2020	1130,93	0,00	0,00
2021	1697,12	0,00	0,00
2022-1	3054,50	0,00	0,00
2022-2	4187,30	0,00	0,00
2022-3	4187,82	0,00	0,00
2023-1	2170,21	0,00	0,00
2023-2	3255,30	0,00	0,00
2024	5208,85	0,00	0,00

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.