

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5802/12, (36.108402/12,5)
Tanımı	5 Çapı 280 / 180 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	413,60	0,00	0,00
2014	452,10	0,00	0,00
2015	497,34	0,00	0,00
2016	497,34	0,00	0,00
2017	777,10	0,00	0,00
2018	971,44	0,00	0,00
2019	897,47	0,00	0,00
2020	1122,67	0,00	0,00
2021	1683,81	0,00	0,00
2022-1	3030,64	0,00	0,00
2022-2	4154,84	0,00	0,00
2022-3	4155,21	0,00	0,00
2023-1	1808,95	0,00	0,00
2023-2	2713,43	0,00	0,00
2024	4341,65	0,00	0,00

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.