

43.523.5805/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5805/25 (36.108405/25)
Tanımı	Çapı 280 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	762,21	0,00	0,00
2014	833,20	0,00	0,00
2015	916,61	0,00	0,00
2016	916,61	0,00	0,00
2017	1432,19	0,00	0,00
2018	1790,40	0,00	0,00
2019	1653,60	0,00	0,00
2020	2068,98	0,00	0,00
2021	3103,18	0,00	0,00
2022-1	5585,41	0,00	0,00
2022-2	7657,41	0,00	0,00
2022-3	7657,94	0,00	0,00
2023-1	3045,41	0,00	0,00
2023-2	4568,21	0,00	0,00
2024	7309,33	0,00	0,00

43.523.5805/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5805/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.