

43.523.7211/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.7211/12, (36.10643/12,5)
5	
Tanımı	Dış çapı 180 mm, 12,5 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,78	0,00	0,00
2014	33,00	0,00	0,00
2015	39,60	0,00	0,00
2016	47,52	0,00	0,00
2017	61,88	0,00	0,00
2018	92,82	0,00	0,00
2019	129,94	0,00	0,00
2020	162,83	0,00	0,00
2021	203,49	0,00	0,00
2022-1	366,17	0,00	0,00
2022-2	501,74	0,00	0,00
2022-3	501,99	0,00	0,00
2023-1	723,94	0,00	0,00
2023-2	1085,98	0,00	0,00
2024	1521,00	0,00	0,00

43.523.7211/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7211/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.