

43.523.7212/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.7212/12, (36.10644/12,5)
Tanımı	5 Dış çapı 200 mm, 12,5 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	61,88	0,00	0,00
2014	41,12	0,00	0,00
2015	49,37	0,00	0,00
2016	59,24	0,00	0,00
2017	77,13	0,00	0,00
2018	115,78	0,00	0,00
2019	162,09	0,00	0,00
2020	202,61	0,00	0,00
2021	253,32	0,00	0,00
2022-1	455,74	0,00	0,00
2022-2	624,59	0,00	0,00
2022-3	624,87	0,00	0,00
2023-1	901,18	0,00	0,00
2023-2	1351,83	0,00	0,00
2024	1893,27	0,00	0,00

43.523.7212/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7212/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.