

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.7218/12, (36.10650/12,5)
Tanımı	5 Dış çapı 400 mm, 12,5 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	411,54	0,00	0,00
2014	426,53	0,00	0,00
2015	511,92	0,00	0,00
2016	614,30	0,00	0,00
2017	799,87	0,00	0,00
2018	1199,83	0,00	0,00
2019	1199,83	0,00	0,00
2020	1500,80	0,00	0,00
2021	1876,31	0,00	0,00
2022-1	3376,87	0,00	0,00
2022-2	4629,49	0,00	0,00
2022-3	4629,86	0,00	0,00
2023-1	6676,73	0,00	0,00
2023-2	10015,09	0,00	0,00
2024	14022,06	0,00	0,00

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.