

43.523.7219/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.7219/12, (36.10651/12,5)
Tanımı	5 Dış çapı 450 mm, 12,5 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	512,74	0,00	0,00
2014	560,45	0,00	0,00
2015	672,65	0,00	0,00
2016	807,18	0,00	0,00
2017	1051,02	0,00	0,00
2018	1576,58	0,00	0,00
2019	1576,58	0,00	0,00
2020	1971,05	0,00	0,00
2021	2463,44	0,00	0,00
2022-1	4434,24	0,00	0,00
2022-2	6079,29	0,00	0,00
2022-3	6079,66	0,00	0,00
2023-1	8767,42	0,00	0,00
2023-2	13151,19	0,00	0,00
2024	18412,57	0,00	0,00

43.523.7219/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7219/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.