

43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7219/25 (36.10651/25)

Tanımı Dış çapı 450 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	745,81	0,00	0,00
2014	815,20	0,00	0,00
2015	978,40	0,00	0,00
2016	1174,08	0,00	0,00
2017	1528,75	0,00	0,00
2018	2293,20	0,00	0,00
2019	2293,20	0,00	0,00
2020	2866,98	0,00	0,00
2021	3583,18	0,00	0,00
2022-1	6449,81	0,00	0,00
2022-2	8842,61	0,00	0,00
2022-3	8843,14	0,00	0,00
2023-1	12752,61	0,00	0,00
2023-2	19129,01	0,00	0,00
2024	26781,92	0,00	0,00

43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.