

40.145.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1409 (08.78170/İB)
Tanımı	Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3109,80	0,00	0,00
2014	3399,10	0,00	0,00
2015	3740,00	0,00	0,00
2016	4114,00	0,00	0,00
2017	4860,50	0,00	0,00
2018	5832,70	0,00	0,00
2019	10207,23	0,00	0,00
2020	10207,00	0,00	0,00
2021	14290,00	0,00	0,00
2022-1	25722,00	0,00	0,00
2022-2	35267,40	0,00	0,00
2022-3	35267,40	0,00	0,00
2023-1	38583,00	0,00	0,00
2023-2	57874,50	0,00	0,00
2024	92599,20	0,00	0,00

40.145.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.