

40.145.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1907 (08.78357/İB)
Tanımı	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	714,78	0,00	0,00
2018	893,50	0,00	0,00
2019	1563,63	0,00	0,00
2020	1955,00	0,00	0,00
2021	1955,00	0,00	0,00
2022-1	4888,00	0,00	0,00
2022-2	6701,90	0,00	0,00
2022-3	6701,90	0,00	0,00
2023-1	8554,00	0,00	0,00
2023-2	12831,00	0,00	0,00
2024	20529,60	0,00	0,00

40.145.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.