

40.145.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1908	(08.78358/İB)
Tanımı	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1064,80	0,00	0,00
2018	1331,00	0,00	0,00
2019	2329,25	0,00	0,00
2020	2912,00	0,00	0,00
2021	2912,00	0,00	0,00
2022-1	7280,00	0,00	0,00
2022-2	9981,60	0,00	0,00
2022-3	9981,60	0,00	0,00
2023-1	12740,00	0,00	0,00
2023-2	19110,00	0,00	0,00
2024	30576,00	0,00	0,00

40.145.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.