

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5804/25 (36.108404/25)
Tanımı	Çapı 280 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	749,20	0,00	0,00
2014	819,01	0,00	0,00
2015	901,01	0,00	0,00
2016	901,01	0,00	0,00
2017	1407,81	0,00	0,00
2018	1759,81	0,00	0,00
2019	1625,41	0,00	0,00
2020	2032,98	0,00	0,00
2021	3049,18	0,00	0,00
2022-1	5488,21	0,00	0,00
2022-2	7524,21	0,00	0,00
2022-3	7524,74	0,00	0,00
2023-1	2900,61	0,00	0,00
2023-2	4351,01	0,00	0,00
2024	6961,92	0,00	0,00

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.