

43.523.5835/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5835/25 (36.108435/25)
Tanımı	Çapı 355 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1257,41	0,00	0,00
2014	1374,40	0,00	0,00
2015	1512,00	0,00	0,00
2016	1512,00	0,00	0,00
2017	2362,50	0,00	0,00
2018	2953,20	0,00	0,00
2019	2728,40	0,00	0,00
2020	3410,98	0,00	0,00
2021	5117,18	0,00	0,00
2022-1	9210,61	0,00	0,00
2022-2	12628,00	0,00	0,00
2022-3	12628,54	0,00	0,00
2023-1	9576,21	0,00	0,00
2023-2	14364,40	0,00	0,00
2024	22983,33	0,00	0,00

43.523.5835/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5835/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.