

43.523.4300/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.4300/12, (36.10874/12,5)
Tanımı	5 Dış çapı 280 /140 mm, 12,5 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	231,14	0,00	0,00
2014	231,14	0,00	0,00
2015	231,14	0,00	0,00
2016	242,69	0,00	0,00
2017	361,15	0,00	0,00
2018	451,55	0,00	0,00
2019	564,44	0,00	0,00
2020	706,05	0,00	0,00
2021	917,94	0,00	0,00
2022-1	1652,62	0,00	0,00
2022-2	2265,45	0,00	0,00
2022-3	2265,82	0,00	0,00
2023-1	3267,55	0,00	0,00
2023-2	4901,33	0,00	0,00
2024	6862,85	0,00	0,00

43.523.4300/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4300/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.