

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4300/25 (36.10874/25)

Tanımı Dış çapı 280 /140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	336,21	0,00	0,00
2014	336,21	0,00	0,00
2015	336,21	0,00	0,00
2016	353,01	0,00	0,00
2017	525,31	0,00	0,00
2018	656,80	0,00	0,00
2019	821,01	0,00	0,00
2020	1026,98	0,00	0,00
2021	1335,18	0,00	0,00
2022-1	2403,81	0,00	0,00
2022-2	3295,20	0,00	0,00
2022-3	3295,74	0,00	0,00
2023-1	4752,80	0,00	0,00
2023-2	7129,20	0,00	0,00
2024	9982,32	0,00	0,00

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4300/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.