

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3920/25 (36.10619/25)

Tanımı Dış Çapı 500 / 500 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1170,80	0,00	0,00
2014	898,00	0,00	0,00
2015	1077,60	0,00	0,00
2016	1293,12	0,00	0,00
2017	1551,74	0,00	0,00
2018	2327,81	0,00	0,00
2019	3258,93	0,00	0,00
2020	4074,98	0,00	0,00
2021	5093,18	0,00	0,00
2022-1	10185,81	0,00	0,00
2022-2	13965,01	0,00	0,00
2022-3	13965,54	0,00	0,00
2023-1	20139,41	0,00	0,00
2023-2	30209,20	0,00	0,00
2024	42294,32	0,00	0,00

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.