

43.523.3922/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3922/12, (36.10621/12,5)
5	
Tanımı	Dış Çapı 630 / 630 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1070,44	0,00	0,00
2014	1084,19	0,00	0,00
2015	1301,03	0,00	0,00
2016	1561,23	0,00	0,00
2017	1873,48	0,00	0,00
2018	2810,23	0,00	0,00
2019	3934,32	0,00	0,00
2020	4919,08	0,00	0,00
2021	6148,49	0,00	0,00
2022-1	12296,56	0,00	0,00
2022-2	16859,36	0,00	0,00
2022-3	16859,76	0,00	0,00
2023-1	24312,75	0,00	0,00
2023-2	36469,19	0,00	0,00
2024	51057,89	0,00	0,00

43.523.3922/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3922/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.