

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3922/25 (36.10621/25)

Tanımı Dış Çapı 630 / 630 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1557,01	0,00	0,00
2014	1577,01	0,00	0,00
2015	1892,40	0,00	0,00
2016	2270,88	0,00	0,00
2017	2725,06	0,00	0,00
2018	4087,60	0,00	0,00
2019	5722,64	0,00	0,00
2020	7155,02	0,00	0,00
2021	8943,26	0,00	0,00
2022-1	17885,90	0,00	0,00
2022-2	24522,70	0,00	0,00
2022-3	24523,28	0,00	0,00
2023-1	35364,00	0,00	0,00
2023-2	53046,10	0,00	0,00
2024	74266,02	0,00	0,00

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.