

43.523.3924/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3924/12, (36.10623/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 800 / 800 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2686,62	0,00	0,00
2014	1973,13	0,00	0,00
2015	2367,75	0,00	0,00
2016	2841,30	0,00	0,00
2017	3409,56	0,00	0,00
2018	5114,45	0,00	0,00
2019	6648,79	0,00	0,00
2020	8311,25	0,00	0,00
2021	10389,04	0,00	0,00
2022-1	20777,63	0,00	0,00
2022-2	28487,67	0,00	0,00
2022-3	28488,08	0,00	0,00
2023-1	41081,57	0,00	0,00
2023-2	61622,42	0,00	0,00
2024	86272,40	0,00	0,00

43.523.3924/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3924/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.