

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3924/25 (36.10623/25)

Tanımı Dış Çapı 800 / 800 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3907,81	0,00	0,00
2014	2870,00	0,00	0,00
2015	3444,00	0,00	0,00
2016	4132,80	0,00	0,00
2017	4959,36	0,00	0,00
2018	7439,20	0,00	0,00
2019	9670,96	0,00	0,00
2020	12089,09	0,00	0,00
2021	15111,33	0,00	0,00
2022-1	30222,00	0,00	0,00
2022-2	41436,61	0,00	0,00
2022-3	41437,20	0,00	0,00
2023-1	59755,01	0,00	0,00
2023-2	89632,61	0,00	0,00
2024	125487,12	0,00	0,00

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.