

43.523.5818/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5818/25 (36.108418/25)
Tanımı	Çapı 315 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	896,61	0,00	0,00
2014	980,00	0,00	0,00
2015	1078,00	0,00	0,00
2016	1078,00	0,00	0,00
2017	1684,37	0,00	0,00
2018	2105,60	0,00	0,00
2019	1945,60	0,00	0,00
2020	2432,98	0,00	0,00
2021	3649,18	0,00	0,00
2022-1	6568,21	0,00	0,00
2022-2	9005,01	0,00	0,00
2022-3	9005,54	0,00	0,00
2023-1	6332,21	0,00	0,00
2023-2	9498,40	0,00	0,00
2024	15197,73	0,00	0,00

43.523.5818/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5818/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.