

40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.120.1251	(04.256/İB-1)
Tanımı	Çelik palplanş profili	
Birimi	Ton	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2021	175,00	0,00	0,00
2022-1	319,25	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	432,25	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	655,00	0,00	0,00

40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Not:10.03.97 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için uygulanacaktır.

$$F = A \times T \times 1/n$$

$$F = 1400.-DM \times T \times 1/40$$

$$F = 35.-DM \times T$$

T: 1 DM km sene başında (02/01/....) Merkez Bankası tarafından yayınlanan TL cinsinden efektif alış fiyatı

A: Çelik palplanş elemanının DM. olareak satın alma bedeli

n: Çelik palplanş elemanının çakma sayısı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1710	04.256/3	Çelik palplanj profili	Ton	0,025000
		Çelik palplanş elemanının çakma sayısı: 40 kere		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.