

43.523.5865/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5865/25 (36.108465/25)
Tanımı	Çapı 450 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1545,20	0,00	0,00
2014	1689,01	0,00	0,00
2015	1858,00	0,00	0,00
2016	1858,00	0,00	0,00
2017	2903,12	0,00	0,00
2018	3629,01	0,00	0,00
2019	3352,61	0,00	0,00
2020	4190,98	0,00	0,00
2021	6287,18	0,00	0,00
2022-1	11316,61	0,00	0,00
2022-2	15515,41	0,00	0,00
2022-3	15515,94	0,00	0,00
2023-1	9892,61	0,00	0,00
2023-2	14839,01	0,00	0,00
2024	23742,72	0,00	0,00

43.523.5865/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5865/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.