

43.523.5750/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5750/12, (36.108350/12,5)
5	
Tanımı	Çapı 180/75 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	126,09	0,00	0,00
2014	137,92	0,00	0,00
2015	151,80	0,00	0,00
2016	151,80	0,00	0,00
2017	237,19	0,00	0,00
2018	296,59	0,00	0,00
2019	273,35	0,00	0,00
2020	342,13	0,00	0,00
2021	513,41	0,00	0,00
2022-1	924,00	0,00	0,00
2022-2	1266,65	0,00	0,00
2022-3	1266,90	0,00	0,00
2023-1	922,77	0,00	0,00
2023-2	1384,22	0,00	0,00
2024	2214,83	0,00	0,00

43.523.5750/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5750/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.