

43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5842/25 (36.108442/25)

Tanımı Çapı 400 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	871,60	0,00	0,00
2014	952,80	0,00	0,00
2015	1048,21	0,00	0,00
2016	1048,21	0,00	0,00
2017	1637,81	0,00	0,00
2018	2047,41	0,00	0,00
2019	1891,20	0,00	0,00
2020	2364,98	0,00	0,00
2021	3547,18	0,00	0,00
2022-1	6384,61	0,00	0,00
2022-2	8753,20	0,00	0,00
2022-3	8753,74	0,00	0,00
2023-1	5078,40	0,00	0,00
2023-2	7617,60	0,00	0,00
2024	12188,53	0,00	0,00

43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.