

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5845/25 (36.108445/25)

Tanımı Çapı 400 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1027,41	0,00	0,00
2014	1123,01	0,00	0,00
2015	1235,41	0,00	0,00
2016	1235,41	0,00	0,00
2017	1930,32	0,00	0,00
2018	2413,01	0,00	0,00
2019	2229,41	0,00	0,00
2020	2786,98	0,00	0,00
2021	4181,18	0,00	0,00
2022-1	7525,81	0,00	0,00
2022-2	10318,00	0,00	0,00
2022-3	10318,54	0,00	0,00
2023-1	6758,00	0,00	0,00
2023-2	10137,01	0,00	0,00
2024	16219,52	0,00	0,00

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5845/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.