

43.523.5850/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5850/12, (36.108450/12,5)
Tanımı	5 Çapı 400 / 250 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	987,67	0,00	0,00
2014	1079,65	0,00	0,00
2015	1187,73	0,00	0,00
2016	1187,73	0,00	0,00
2017	1855,82	0,00	0,00
2018	2319,90	0,00	0,00
2019	2143,08	0,00	0,00
2020	2679,17	0,00	0,00
2021	4018,56	0,00	0,00
2022-1	7233,19	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	9917,28	0,00	0,00
2023-1	7481,10	0,00	0,00
2023-2	11221,65	0,00	0,00
2024	17954,84	0,00	0,00

43.523.5850/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5850/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.