

43.523.5850/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5850/16 (36.108450/16)
Tanımı	Çapı 400 / 250 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1077,46	0,00	0,00
2014	1177,80	0,00	0,00
2015	1295,70	0,00	0,00
2016	1295,70	0,00	0,00
2017	2024,53	0,00	0,00
2018	2530,80	0,00	0,00
2019	2337,90	0,00	0,00
2020	2922,73	0,00	0,00
2021	4383,89	0,00	0,00
2022-1	7890,76	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	10818,85	0,00	0,00
2023-1	8161,20	0,00	0,00
2023-2	12241,80	0,00	0,00
2024	19587,10	0,00	0,00

43.523.5850/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5850/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.