

43.523.5850/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5850/20 (36.108450/20)
Tanımı	Çapı 400 / 250 mm, 20 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1257,03	0,00	0,00
2014	1374,10	0,00	0,00
2015	1511,65	0,00	0,00
2016	1511,65	0,00	0,00
2017	2361,95	0,00	0,00
2018	2952,60	0,00	0,00
2019	2727,55	0,00	0,00
2020	3409,85	0,00	0,00
2021	5114,54	0,00	0,00
2022-1	9205,88	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	12621,99	0,00	0,00
2023-1	9521,40	0,00	0,00
2023-2	14282,10	0,00	0,00
2024	22851,61	0,00	0,00

43.523.5850/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5850/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.