

43.523.5786/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5786/25 (36.108386/25)
Tanımı	Çapı 250 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	404,40	0,00	0,00
2014	442,21	0,00	0,00
2015	486,61	0,00	0,00
2016	486,61	0,00	0,00
2017	760,32	0,00	0,00
2018	950,40	0,00	0,00
2019	877,41	0,00	0,00
2020	1096,93	0,00	0,00
2021	1645,12	0,00	0,00
2022-1	2960,90	0,00	0,00
2022-2	4059,10	0,00	0,00
2022-3	4059,62	0,00	0,00
2023-1	2067,01	0,00	0,00
2023-2	3100,50	0,00	0,00
2024	4961,04	0,00	0,00

43.523.5786/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5786/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.