

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5812/25 (36.108412/25)

Tanımı Çapı 315/110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	572,00	0,00	0,00
2014	625,20	0,00	0,00
2015	687,81	0,00	0,00
2016	687,81	0,00	0,00
2017	1074,69	0,00	0,00
2018	1343,41	0,00	0,00
2019	1241,01	0,00	0,00
2020	1552,98	0,00	0,00
2021	2329,18	0,00	0,00
2022-1	4192,21	0,00	0,00
2022-2	5747,20	0,00	0,00
2022-3	5747,74	0,00	0,00
2023-1	3576,00	0,00	0,00
2023-2	5364,00	0,00	0,00
2024	8582,72	0,00	0,00

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.