

43.523.5868/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5868/25 (36.108468/25)
Tanımı	Çapı 450 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1604,21	0,00	0,00
2014	1753,41	0,00	0,00
2015	1928,80	0,00	0,00
2016	1928,80	0,00	0,00
2017	3013,74	0,00	0,00
2018	3767,20	0,00	0,00
2019	3480,61	0,00	0,00
2020	4350,98	0,00	0,00
2021	6527,18	0,00	0,00
2022-1	11748,61	0,00	0,00
2022-2	16107,81	0,00	0,00
2022-3	16108,34	0,00	0,00
2023-1	13166,00	0,00	0,00
2023-2	19749,01	0,00	0,00
2024	31598,72	0,00	0,00

43.523.5868/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5868/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.