

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5852/12, (36.108452/12,5)
Tanımı	5 Çapı 400/315 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1056,42	0,00	0,00
2014	1154,73	0,00	0,00
2015	1270,23	0,00	0,00
2016	1270,23	0,00	0,00
2017	1984,73	0,00	0,00
2018	2480,92	0,00	0,00
2019	2292,27	0,00	0,00
2020	2866,17	0,00	0,00
2021	4299,06	0,00	0,00
2022-1	7738,09	0,00	0,00
2022-2	10609,23	0,00	0,00
2022-3	10609,60	0,00	0,00
2023-1	9051,63	0,00	0,00
2023-2	13577,44	0,00	0,00
2024	21724,12	0,00	0,00

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.