

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5852/25 (36.108452/25)

Tanımı Çapı 400/315 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1536,61	0,00	0,00
2014	1679,60	0,00	0,00
2015	1847,60	0,00	0,00
2016	1847,60	0,00	0,00
2017	2886,88	0,00	0,00
2018	3608,61	0,00	0,00
2019	3334,21	0,00	0,00
2020	4168,98	0,00	0,00
2021	6253,18	0,00	0,00
2022-1	11255,41	0,00	0,00
2022-2	15431,60	0,00	0,00
2022-3	15432,14	0,00	0,00
2023-1	13166,00	0,00	0,00
2023-2	19749,01	0,00	0,00
2024	31598,72	0,00	0,00

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.