

41.100.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1203 (38.1197)

Tanımı Paleosismolojik Hendek Yorumlanması ve Değerlendirilmesi

Birimi ad.

Kurum İller Bankası


Fasikül Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	4386,14	0,00	0,00
2020	4916,56	0,00	0,00
2021	5453,80	0,00	0,00
2022-1	8720,36	0,00	0,00
2022-2	10769,66	0,00	0,00
2022-3	13251,92	0,00	0,00
2023-1	17360,86	0,00	0,00
2023-2	22546,92	0,00	0,00
2024	37138,64	0,00	0,00

41.100.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen, mahallinde açılan paleosismolojik etüt amaçlı araştırma hendeklerinin, Üniversite Öğretim Üyesi tarafından, hendek duvarlarının yapısal, sedimantolojik ve stratigrafik özelliklerini ve varsa olay sayısını gösteren logların yorumlanması ve değerlendirilmesi için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve personelin hazır bulundurulması, Üniversite Öğretim Üyesi ücreti dahil, (Yüklenici karı ve genel giderler hariç) Paleosismolojik Hendek Yorumlanması ve Değerlendirilme yapılmasının 1 adet fiyatı. Ölçü: Paleosismolojik hendek yorumlanması ve değerlendirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	80,000000
40.100.1003		Teknisyen	sa	20,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.