

41.100.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	41.100.1204 (38.1198)
Tanımı	Paleosismolojik Amaçlı Rapor Yazılması
Birimi	ad.
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	5218,40	0,00	0,00
2020	5755,20	0,00	0,00
2021	6485,60	0,00	0,00
2022-1	9750,40	0,00	0,00
2022-2	9750,40	0,00	0,00
2022-3	12971,20	0,00	0,00
2023-1	20380,80	0,00	0,00
2023-2	26963,20	0,00	0,00
2024	45522,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen, mahallinde açılan paleosismolojik etüt amaçlı araştırma hendeklerinin tamamlanması sonrasında İdarenin istediği detayda rapor hazırlanması, her türlü verinin işlenmesi, konu ile ilgili her türlü dokümanın toplanması, raporun Üniversite onayının yaptırılması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ile bütünleştirilmesi, genel giderler vb. masraflar. dahil, (Yüklenici karı ve genel giderleri hariç) Paleosismolojik amaçlı rapor yazılmasının 1 adet fiyatı.
Ölçü: Paleosismolojik amaçlı rapor yazılmasının ve Üniversite onayının yaptırılmasının adet cinsinden miktarıdır. Jeofizik Etüt İşleri

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	136,000000
40.100.1003		Teknisyen	sa	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.