

43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5790/25 (36.108390/25)

Tanımı Çapı 250 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	601,41	0,00	0,00
2014	657,41	0,00	0,00
2015	723,20	0,00	0,00
2016	723,20	0,00	0,00
2017	1130,00	0,00	0,00
2018	1412,61	0,00	0,00
2019	1304,61	0,00	0,00
2020	1630,93	0,00	0,00
2021	2447,12	0,00	0,00
2022-1	4404,50	0,00	0,00
2022-2	6038,30	0,00	0,00
2022-3	6038,82	0,00	0,00
2023-1	2511,81	0,00	0,00
2023-2	3767,70	0,00	0,00
2024	6028,64	0,00	0,00

43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.