

43.523.5844/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5844/25 (36.108444/25)
Tanımı	Çapı 400 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	979,41	0,00	0,00
2014	1070,61	0,00	0,00
2015	1177,81	0,00	0,00
2016	1177,81	0,00	0,00
2017	1840,32	0,00	0,00
2018	2300,40	0,00	0,00
2019	2124,80	0,00	0,00
2020	2656,98	0,00	0,00
2021	3985,18	0,00	0,00
2022-1	7173,01	0,00	0,00
2022-2	9834,21	0,00	0,00
2022-3	9834,74	0,00	0,00
2023-1	6144,00	0,00	0,00
2023-2	9216,00	0,00	0,00
2024	14745,92	0,00	0,00

43.523.5844/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5844/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.