

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5702/12, (36.108302/12,5)
5	
Tanımı	Çapı 50 / 32 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,15	0,00	0,00
2014	31,90	0,00	0,00
2015	35,20	0,00	0,00
2016	35,20	0,00	0,00
2017	55,00	0,00	0,00
2018	68,75	0,00	0,00
2019	63,12	0,00	0,00
2020	79,08	0,00	0,00
2021	118,57	0,00	0,00
2022-1	213,38	0,00	0,00
2022-2	292,47	0,00	0,00
2022-3	292,55	0,00	0,00
2023-1	354,20	0,00	0,00
2023-2	531,30	0,00	0,00
2024	850,15	0,00	0,00

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.