

43.523.5718/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5718/12, (36.108318/12,5)
Tanımı	5 Çapı 110/50 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47,99	0,00	0,00
2014	52,53	0,00	0,00
2015	57,89	0,00	0,00
2016	63,68	0,00	0,00
2017	90,45	0,00	0,00
2018	113,17	0,00	0,00
2019	104,09	0,00	0,00
2020	130,38	0,00	0,00
2021	195,47	0,00	0,00
2022-1	351,76	0,00	0,00
2022-2	482,08	0,00	0,00
2022-3	482,24	0,00	0,00
2023-1	571,87	0,00	0,00
2023-2	857,87	0,00	0,00
2024	1372,64	0,00	0,00

43.523.5718/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5718/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.