

43.523.5886/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5886/25 (36.108482/25)
Tanımı	Çapı 500 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2057,41	0,00	0,00
2014	2248,80	0,00	0,00
2015	2473,81	0,00	0,00
2016	2473,81	0,00	0,00
2017	2473,81	0,00	0,00
2018	3092,40	0,00	0,00
2019	4329,41	0,00	0,00
2020	5412,98	0,00	0,00
2021	8119,18	0,00	0,00
2022-1	14614,21	0,00	0,00
2022-2	20036,80	0,00	0,00
2022-3	20037,34	0,00	0,00
2023-1	16457,41	0,00	0,00
2023-2	24686,21	0,00	0,00
2024	39498,13	0,00	0,00

43.523.5886/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5886/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.