

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5819/25 (36.108419/25)
Tanımı	Çapı 315 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	954,21	0,00	0,00
2014	1043,01	0,00	0,00
2015	1147,41	0,00	0,00
2016	1147,41	0,00	0,00
2017	1792,82	0,00	0,00
2018	2241,20	0,00	0,00
2019	2070,40	0,00	0,00
2020	2588,98	0,00	0,00
2021	3883,18	0,00	0,00
2022-1	6989,41	0,00	0,00
2022-2	9582,40	0,00	0,00
2022-3	9582,94	0,00	0,00
2023-1	6965,01	0,00	0,00
2023-2	10447,60	0,00	0,00
2024	16716,53	0,00	0,00

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.