

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5962/25 (36.108542/25)

Tanımı Çapı 800 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2605,41	0,00	0,00
2014	2847,81	0,00	0,00
2015	3132,61	0,00	0,00
2016	3132,61	0,00	0,00
2017	3132,61	0,00	0,00
2018	3915,81	0,00	0,00
2019	5482,21	0,00	0,00
2020	6853,09	0,00	0,00
2021	10279,33	0,00	0,00
2022-1	18502,40	0,00	0,00
2022-2	25367,81	0,00	0,00
2022-3	25368,40	0,00	0,00
2023-1	22679,41	0,00	0,00
2023-2	34019,20	0,00	0,00
2024	54431,12	0,00	0,00

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5962/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.